

25 בפברואר 2019
 כ' באדר א' תשע"ט

-מבלי לפגוע בזכויות-

באמצעות דוא"ל

לכבוד
 משתתפי מכרז מס' 7/2019

א.ג.ג.,

**הנדון: מסמך תיקון והבהרה מס' 6 – מכרז מס' 7/2019
 למתן שירותי אדריכלות ותכנון הנדסי במבני ציבור
 עבור מועצה מקומית גן יבנה**

1. בהמשך לפנייה שהתקבלה מצד ערן מבל אדריכלים מיום 20/2/19 (המצ"ב למסמך זה) מתכבדת המועצה המקומית גן יבנה להודיע על הבהרות למכרז שבנדון כדלקמן:

מס"ד	שאלה	תשובה
1.	נבקש להאריך את מועד הגשת המכרז	המועצה סבורה כי ניתן פרק זמן מספק וניתן להיערך להגשה במועד שנקבע ולפיכך הבקשה נדחית
2.	נבקש להחשיב גם מבנים בתכנון ובביצוע נבקש להוריד את הדרישה לצילומים, לא בכל פרויקט יש צילומים	מקובל
3.	נבקש הבהרה – מה אתם מבקשים שנצרך בסעיף זה	עלות הכוללת של הפרויקט $\frac{\text{מ"ר שטח בנוי}}{\text{ש}} = \text{מ"ר}$
4.	נבקש לאפשר רכישה טלפונית/העברה בנקאית והעברת קבלה ומסמכי מכרז בדוא"ל	הבקשה נדחית

2. כל מקום שבו יתכן ויש סתירה בין האמור במכרז לאמור במסמך זה, יגבר האמור במסמך זה.
3. מסמך זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל משתתף לצרף מסמך זה להצעתו, כשהוא חתום על ידו בתחתית העמוד.
4. בנוסף, נא להחזיר המסמך חתום כמפורט מטה לפקס : 08-8545632

הנני מאשר קבלת :
 מסמך זה - הודעת תיקון
 שם החברה _____

חותמת החברה _____

שם המאשר ותפקידו _____

חתימת המאשר _____

בברכה,

המועצה המקומית גן-יבנה
